



Ville de Saint Mitre les Remparts

Lettre de commande valant engagement

Consultation n° SC 2021-08

**Objet du marché :
TRAVAUX DE REFECTION DE PISTES SUR LE SITE DE
CADERAOU FIGUEROLLES**

Entre

La Commune de Saint Mitre les Remparts

représentée par Monsieur le Maire

et,

L'entreprise ETS DOLZA, SARL

Représentée par : M. DOLZA Jean-Pierre

- ayant son siège social à LA BARQUE 13710 FUYVEAU
- numéro de téléphone : 04 42 58 60 76
- n° SIRET : 95001235100017
- n° d'identité Entreprise (SIREN) : 950012351
- n° d'identité Etablissement (NIC) : 95001235100017
- n° de code APE : 8130Z
- n° d'inscription au Registre du commerce : B950012351/79B345 RCS AIX EN PCE

Le signataire s'engage sans réserve à exécuter les prestations définies ci-après :

Présentation des prestations attendues (nature et quantité)

La présente consultation concerne des travaux de réfection de pistes sur le site de Cadéraou-Figuerolles appartenant au Conservatoire du Littoral.

Ces travaux ont été découpés en 7 tronçons répartis sur toute la surface du massif et d'une longueur totale de 2 230 ml :

- Un tronçon au nord du massif (les Patorgues)
- 5 tronçons au cœur du Massif : Cadéraou, Loubière, Collet long, Mauvejane
- Un tronçon au sud du Massif (Figuerolles)

La maîtrise d'œuvre sera assurée par l'Office national des forêts, Unité Territoriale « Côte Bleue – Sainte Victoire », Chemin de Roman, CD7, 13120 GARDANNE

Accusé de réception en préfecture
013-211300983-20211014-DEC2021-113-CC
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Durée et délai(s)d'exécution du marché :

La date prévisionnelle de début des prestations est le 15 octobre 2021.

Le délai d'exécution est de 45 jours.

L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par ordre de service.

Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 100,00 €.

Lieu d'exécution :

Site du Conservatoire National du Littoral Cadéraou Figuerolles – 13920 St Mitre les Remparts

Le marché est traité à prix forfaitaires.

Le présent marché est passé pour un montant forfaitaire :

De 23 192.00 € HT

Soit 27 830.40 €TTC (Taux de TVA : 20%)

En lettres : Vingt sept mille huit cent trente euros et quarante cts.

| | |
|---|---|
| <p>A FUVEAU</p> <p>Le 23/09/2021</p> <p>Le candidat (représentant habilité pour signer le marché) DOLZA Jean-Pierre, gérant</p> <p>Sté d'Exploitation des Ets DOLZA Les 4 Chemins - La Barque - 13710 FUVEAU Mail : dolza@wanadoo.fr Tél. 04 42 58 60 76 - Fax : 04 42 58 61 66 SIRET 950 012 351 00017 RC Aix 79 B 345 - APE 8130 Z</p> | <p>A Saint Mitre les Remparts</p> <p>Le <u>14/10/2021</u>,</p> <p>Le pouvoir adjudicateur</p> <p>Le Maire</p> <p></p> <p>Vincent Goyet</p> |
|---|---|

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE


En chiffres

| Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix unitaire en euros HT | Prix total en euros HT (chiffres) |
|---|-------|----------|---------------------------|-----------------------------------|
| Commune de Saint Mitre les Remparts Réfections des pistes sur le Site CADERAOU FIGUEROLLES selon plans fournis et comprenant des travaux de : | ML | 2 230,00 | 10.40 | 23 192.00 |
| - débroussaillage en bordure de piste - scarification de la bande de roulement à l'aide d'un bulldozer - destruction des zones - création de voies d'eau - passage d'un broyeur à cailloux - nivellement et compactage - création d'un radier béton | | | | |
| | | | TVA (taux 20 %) | 4 638.40 |
| | | | Prix Total en Euros TTC | 27 830.40 |

Cachet de l'entreprise :

Sté d'Exploitation des Ets DOLZA
Les 4 Chemins - La Barque - 13710 FUYEAU
Mail : dolza@wanadoo.fr
Tél. 04 42 58 60 76 - Fax : 04 42 58 61 66
SIRET 950 012 351 00017
RC Aix 79 B 345 - APE 8130 Z

Date et signature :
Le 23/09/2021



Le représentant du
pouvoir adjudicateur,
Le Maire



Accusé de réception en préfecture
013-211300983-20211014-DEC2021-113-CC
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

GUYOT